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REP.2023/12
Mondovi, 23/06/2023

CONTRATTO AFFIDAMENTO di LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI
IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLA MONDO ACQUA S.P.A. DAL
01/07/2023 AL 31/12/2024 - CIG. Z643B76E91

In Data 23 GIUGNO 2023 tra la societa MONDO ACQUA S.P.A. con sede a Mondovi (CN), Via Venezia
6/b, P.1. 02778560041, Tel. 0174-554461, E-mail info@mondoacqua.com, PEC
info@pec.mondoacqua.com, rappresentata dall’Arch. PELLEGRINO PIERCARLO, nato a Mondovi (CN), il
29/09/1967, C.F. PLLPCR67P29F351Q e la ditta all'Impresa GRB SNC con sede in Via Venezia 12, nel
COMUNE DI MONDOVi- E P.I. 00184640043 Rappresentata dal Sig. ROSSI EZIO, nato a Mondovi il
27/03/1969-C.F.RSSZEI69C27F351P, in qualita Di Legale Rappresentante della Ditta Appaltatrice, si
conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
L'appalto ha per oggetto lavori di MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI
DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE nei comuni gestiti da MONDO ACQUA
S.P.A. (BeneVagienna, Briaglia, Frabosa Soprana, Mondovi, Roccaforte Mondovi, San
Michele Mondovi, Villanova Mondovi e Vicoforte (Prov.CN - AATO4 Cuneese), nonché di
quelli che subentreranno nel periodo contrattuale) dal 01/07/2023 AL 31/12/2024.

Si precisa altresi quanto segue:

A. E PREVISTO IL Servizio di reperibilita e di pronto intervento di unita operativa; a tal

proposito si precisa quanto segue:

1. E’ richiesta all'impresa Aggiudicataria la prestazione di un servizio di reperibilita e
di pronto intervento. Tale reperibilita s'intende estesa alle 24 ore e per tutto il
periodo dell’appalto compresi i periodi di ferie e festivita.

2. E’ fatto esplicito obbligo all’Appaltatore di comunicare i numeri di telefoni fissi e/o
cellulari e/o numero di fax ai quali sia costantemente possibile reperire I’Appaltatore
stesso o persona di fiducia, in grado di ricevere gli ordini di lavoro e di disporre
I'immediata attuazione degli interventi.

3. Non € ammesso l'uso della segreteria telefonica,
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4, La mancata risposta, in caso di comunicazione per intervento di emergenza idrica,
comportera l'immediata applicazione di una penalita pari a 100,00 euro a volta per
il mancato intervento.
B. NON sara previsto alcun riconoscimento per il diritto di chiamata.
C. Sono a carico dell'impresa i costi di trasferimento dalla propria sede al fuogo di
impiego e viceversa
D. ogni intervento effettuato avra come base minimo fatturabile di un‘ora e le
successive verranno conteggiate a multipli minimi di 30 minuti.
E. DOVRA' essere garantita la reperibilita entro le 2 ore dalla chiamata
Sono ESCLUSI dall’affidamento i materiali necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto
di MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO,
FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLA MONDO ACQUA S.P.A. Tale materiale sara a carico di
MONDO ACQUA, la quale ha stipulato apposito accordo con la Ditta SACCHI
ELETTROFORNITURE di VIA ASTI, 16 - MONDOVI; per la fornitura del materiale elettrico: la
ditta aggiudicataria dovra approvvigionarsi del materiale presso |'attivita commerciale sopra
citata ed il materiale acquistato sara direttamente addebitato a Mondo Acqua S.p.A.. Si
precisa che il materiale utilizzato dovra essere riportato su ogni scheda di lavoro eseguito
dalla Ditta aggiudicataria e Mondo Acqua provvedera a verificarne la concordanza e conformita
Le specifiche tecniche dell’esecuzione dei lavori sopra enunciati sono dettagliate nei documenti di gara,

che si considerano parti integranti del presente documento, seppur non materialmente allegati allo
stesso, e che I'impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni parte.

ART. 2 DURATA TEMPORALE DEI LAVORI e MODALITA’' DI ESECUZIONE
La durata dell’appalto € fissata in 18 mesi 01/07/2023 AL 31/12/2024, salve le ipotesi di

recesso anticipato di cui ai successivi articoli del presente documento

NON E’ prevista facolta di rinnovo, salvo il completamento delle attivita gia iniziate entro il
termine di scadenza contrattuale e non ancora concluse.

Ai sensi dell’art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Mondo Acqua potra disporre una proroga
tecnica dei lavori oggetto di contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso la Ditta appaltatrice € tenuta all’'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto in

oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni qui previste o a condizioni piu favorevoli per la

stazione appaltante, ove pattuite. %}
i
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ART. 3 IMPORTO LAVORI
L'importo dei lavori in oggetto & sintetizzato nel Q.E. sotto riportato come da offerta presentata in fase di

procedura negoziata dalla ditta GRB SNC, la quale ha proposto il ribasso del 2,50% sui prezzi a base di
gara, corrispondente ai sequenti prezzi finali, Gia COMPRENSIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA; gli
oneri della sicurezza, esclusi dal ribasso, sono stati calcolati in percentuale con riferimento all’indicazione
del costo complessivo dell‘appalto di cui alla lettera di invito (24.900,00 + 500,00 di oneri per la sicurezza-
vedi foglio di calcolo “calcolo oneri sic prezzi singoli”):
o Costo MENSILE per servizio di reperibilita (24h su 24, 7giorni su 7): 647,02 €/MESE
o Costo orario operaio specializzato in orario ordinario (da lunedi a venerdi dalle 8.00 alle18.00):
37,83 €/h
o Costo orario operaio specializzato in orario straordinario (da lunedi a venerdi dalle 18.00 alle
08.00, il sabato e tutti i festivi; 47,78 €/h

L'importo presunto dell’appalto, al netto del ribasso, € pari a € 23.887,50 iva esclusa, oltre oneri per la
sicurezza pari a € 500,00 iva esclusa per un totale di € 24.387,50; il contratto & stipulato “a misura” ai
sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

ART. 4 MODALITA’' DI PAGAMENTO
I pagamenti delle fatture avverranno a 90 gg data fattura.

Ai fini del pagamento delle fatture, I'impresa appaltatrice dovra allegare alle fatture:
¢ il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC — appalti pubblici) in corso di validita
e La dichiarazione sottoscritta dai lavoratori impiegati di aver ricevuto il pagamento della
retribuzione da parte dellimpresa, nel periodo di lavori a cui la fattura fa riferimento
e modulo per la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' per la Verifica
inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73), debitamente compilato, timbrato e firmato
(per fatture superiori a 5.000,00 €)

e dichiarazione tracciabilita dei flussi finanziari

I pagamenti da parte di MONDO ACQUA saranno subordinati all’effettivo, corretto ed efficace svolgimento

da parte dell’appaltatore delle attivita oggetto del contratto.

ART. 5 GARANZIE FORNITE DALL'AGGIUDICATARIO
Ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.ilgs 50/2016, |'aggiudicatario, al fine della stipula del presente
contratto d’appalto, ha correttamente prodotto i sequenti documenti trasmessi alla stazione appaltante

in data 22/06/2023. %\
s,
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CAUZIONE DEFINITIVA

Per la definizione della garanzia fideiussoria si fa riferimento a quanto stabilito dal Art.103 del l?-:lgs. 50
del 18/04/2016 (Nuovo Codice Appalti) che cita “...L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o

fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cente dell'importo

contrattuale ...” .
Al termine dei lavori lo svincolo della cauzione sara autorizzato dalla MONDO ACQUA subordinatamente
allavvenuta liquidazione finale delle contabilita e dell'accettazione della medesima da parte
dell’Appaltatore nonché alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza.

La ditta GRB SNC ha fornito la Cauzione definitiva nr. 2023/50/2671492 rilasciata dalla REALE MUTUA

ASSICURAZIONI Agenzia di MONDOQVi

POLIZZA ASSICURATIVA RCT
E stata trasmessa Copia della polizza assicurativa RCT nr. 2019/03/2344977 rilasciata dalla REALE
ASSICURAZIONI agenzia di MONDOVi a copertura del rischio da responsabilita civile verso terzi in ordine

allo svolgimento di tutte le attivita oggetto del contratto per qualsiasi danno che I’'aggiudicatario possa
arrecare alla Mondo Acqua, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai
relativi servizi, inclusi i danni da inquinamento, da eventuali trattamenti dei dati personali, ecc.

La polizza RCT per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attivita
svolta, comprese tutte le operazioni di attivita inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né
eccettuata, ha un massimale “unico” di garanzia pari a € 10.000.000,00 per sinistro e quindi non
inferiore a € 500.000,00 come richiesto e prevede tra le altre condizioni anche I'estensione a:

- danni a mezzi e cose in consegna e/o custodia, inclusi i rischi di incendio, furto e rapina delle medesime,
nonché ai mezzi presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono lavori;

- committenza di lavori e servizi;

- danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato;

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con I’Aggiudicatario, che partecipano all’attivita
oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, nel rispetto della legistazione vigente in materia di rapporto o
prestazione di lavoro.

La polizza non dovra prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con
quelle contenute nel presente capitolato, parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso I'impresa aggiudicataria, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, & tenuta a segnalare

alla Mondo Acqua eventuali danni a terzi.

ADEMPIMENTI SICUREZZA

sono stati trasmessi i seguenti documenti:
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1. dichiarazione con indicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria

impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97
del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.;

2. Dichiarazione che l'impresa non & oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del DLgs 81/2008 s.m.i.;

3. Certificato di cui all’art. 40, comma 5, della Legge 133/2008, concernente la regolarita sulla
disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
Visura camerale della ditta

5. DURC valido alta data odierna

ART. 6 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO
Premesso che:
e la concessione di gestione del Servizio Idrico integrato affidata a Mondo Acqua S.p.a., la cui
scadenza era prevista al 31/12/2021, & attualmente in esercizio in regime di proroga sino all'ingresso
nel Gestore Unico della Provincia di Cuneo.
* Al momento del subingresso del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato a Mondo Acqua S.p.a.,
si verifichera anche il subingresso in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e dunque anche nella
titolarita del presente contratto di appalto.
+ Verificandosi tale evenienza, il Gestore Unico subentrera automaticamente nel presente contratto
in Iuogb di Mondo Acqua S.p.a. ed assumera tutte le obbligazioni e tutte le facolta ed i diritti da esso
derivanti e conseguenti.

Cio premesso, la Ditta appaltatrice & tenuta all’esecuzione delle prestazioni in oggetto sino alla data
del 31/12/2024, con la clausola di impegno ed cbbligo che, qualora il gestore Unico subentri a Mondo
Acqua S.p.a. prima della data del 31/12/2024, la Ditta appaltatrice accetti di proseguire il contratto
in essere con il Gestore Unico subentrante nella veste di committente, alle medesime condizioni
economiche e giuridiche e con la stessa scadenza temporale, senza nulla pretendere verso Mondo
Acqua

ART. 7 REVISIONE PREZZI

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti
clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaic 2022, n. 4 e
dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1dell’articolo 106.1 Per

quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

! Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validitd devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti
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2. Prilma della stipula del contratto il responsabile del procedimento e I'esecutore danno concordemente

atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo lavori.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul
verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022
n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione
per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del
2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali
variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo
dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si
procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque
per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate
al comma 7 del citato articolo 29.

5. La compensazione di cui al comma 4 & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto
al comma 2, secondo periodo dell‘articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantita
accertate dal direttore dei lavori.

6. A pena di decadenza, |'appaltatore presentera alla stazione appaltante I'istanza di compensazione,

confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione

di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento
nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clauso'e chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano
la portata e Iz natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero
l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni
di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7,
solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le dlspom ni drcm all'articolo 1,
comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseqguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo
cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore
onerosita subita dall’esecutore, e da questultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa
la dichiarazione di fornitori 0 subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore,
rispetto a queilo documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori
verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma.

7. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale
inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili
previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la
compensazione & riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata
dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella
riportata nel predetto decreto, la compensazione & riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione
riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma
2, serondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente
il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
9.La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce
apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all’appaltatore. L'istruttoria
tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potra
essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4 o nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di cui all’articolo 133 comma 6 del D. Lgs
163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell’'opera o
determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialita,
rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile
del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora
I'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell’appalto, procedendo alla loro esplicazione e
quantificazicne, sara comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall’articolo
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29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il

rispetto della presente condizione.

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo & altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo
208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti
dall’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento
attesta il rispetto della presente condizione.

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e

non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 8 CLAUSOLE GENERALI
1) Responsabilita Amministrativa
La sottoscrizione del presente contratto comporta I'assunzione da parte dell’appaltatore dell'impegno a
rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs 8/6/01 n. 231 e in particolare i principi contenuti nel Codice
Etico di MONDO ACQUA S.p.A. La violazione delle dette disposizioni e/o principi comportera la risoluzione
del contratto”

2) La Ditta sara unico responsabile dell’attivita’ svolte in esecuzione del presente contratto

3) Le Parti si assumono I’'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall’art.
3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; il Professionista si obbliga a comunicare a Mondo Acqua
il/i conto/i corrente bancario o postale acceso/i presso banche o presso la Societa Poste Italiane SpA
dedicato/i, su cui Mondo Acqua stessa dovra effettuare i pagamenti, nonché le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui conto/i stesso/i. Il Professionista si obbliga, altresi, a
comunicare a Mondo Acqua ogni modifica relativa ai detti dati. Mondo Acqua si obbliga ad effettuare i
pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, sul/i conto/i corrente/i comunicati dal
Professionista

4) LA DITTA si obbliga a comunicare a MONDO ACQUA S.p.A. il/i conto/i corrente bancario o postale
acceso/i presso banche o presso la Societa Poste Italiane SpA dedicato/i, su cui MONDO ACQUA S.p.A.
stessa dovra effettuare i pagamenti, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul/sui conto/i stesso/i. La DITTA si obbliga, altresi, a comunicare a MONDO ACQUA S.p.A. ogni
modifica relativa ai detti dati.

5) MONDO ACQUA S.p.A. si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, sul/i conto/i corrente/i comunicati dalla DITTA.
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6) Le Parti danno atto che il presente contratto e il risultato della libera e reciproca negoziazione

delle Parti stesse di tutte le clausole in esso contenute, nessuna esclusa

7) I crediti anche parziali comunque originati sono espressamente dichiarati non cedibili (ex artt.
1260 comma 2° e 1262 c.c.). Si conviene quindi che sara nulla e priva di effetti fin dall'origine qualsiasi
richiesta di pagamento (quali fatture ed addebiti) qualora priva della dicitura "Il presente credito non &
cedihile né suscettibile di mandato speciale all'incasso".

8) Sara cura dell'Impresa affidataria rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, regolamenti,
ordinanze ed altro sotto la propria assoluta responsabilita nei confronti di terzi, animali o cose. L'Impresa
affidataria & altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il
Committente sara esonerato da ogni resp?)nsabilité e potra effettuare trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, costituendo la violazione di tali obblighi
inadempimento contrattuale.

9) In relazione alla natura dell’'opera commissionata, Mondoacqua si riserva il diritto di richiedere
all’appaltatore in qualsiasi momento, anche in corso di Contratto, I'esibizione di ogni documentazione
e/o attestazione che si rendessero necessarie ed opportune circa il possesso di requisiti tecnici e
soggettivi. Ove tali documentazioni ed attestazioni non venissero esibite nei termini indicati nella
richiesta, ovvero i requisiti richiesti risultassero mancanti o insufficienti, il Contratto si intendera risolto
perché cosi espressamente convenuto, riservandosi Mondoacqua il diritto di rivalersi sull’appaltatore per
gli eventuali danni subiti. In tale ipotesi {'appaltatore si asterra immediatamente da ogni ulteriore
rapporto. L'appaltatore si impegna altresi, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri
requisiti tecnici e soggettivi, a darne immediata comunicazione a Mondoacqua. In mancanza di tale
comunicazione entro 30 giorni dal mutamento dei requisiti il Contratto si intendera risolto perché cosi

espressamente convenuto.

10) Il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria avra cura di osservare, cosi come previsto dall'articolo
95 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto ed in
particolare, nella programmazione ed esecuzione dei lavori:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,

definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
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d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli apprestamenti

e delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono

B

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

€) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le nterazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

1l Datore di lavoro dell'Impresa affidataria avra cura di osservare anche tutte le altre disposizioni dello
stesso Decreto applicabili alle lavorazioni da eseguire; le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'Impresa affidataria, previa formale costituzione in mora dell'interessata, costituiscono causa
di risoluzione del contratto.

11) Ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamé;nto
da parte della ns. Azienda ai fini della gestione del rapporto, e degli obblighi di legge e contrattuali
derivanti. Si allega Informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

relativa al seguente trattamento di dati personali.

12) La Ditta per sé, e per i propri collaboratori in genere, si impegna a mantenere riservate e a non
divulgare a terzi le informazioni o le notizie relative a Mondo acqua di cui venga a conoscenza in ragione

dello svoigimento del presente incarico

13) La Ditta si impegna, quindi a mantenere ed a far si che i propri collaboratori, di qualsiasi natura
essi siano, mantengano la piena riservatezza su qualunque informazione di carattere riservato relativa
all'altra parte di cui essa (nonché i propri collaboratori) sia venute a conoscenza nell'ambito della
esecuzione del presente contratto

14) Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge
196/2003 e successive modifiche o integrazioni, per I'esecuzione degli obblighi tutti derivanti dalla
sottoscrizione del presente contratto, in modo da garantire riservatezza e sicurezza vicendevole secondo
i criteri dettati nell’informativa di cui all’art. 13 della predetta Legge della quale le Parti dichiarano di
essere, come in effetti sono, a conoscenza

15) Il Responsabile del Procedimento € I'Ing. Chiara Mirto, mail chiara.mirto@mondoacqua.com,
tel.0174 554461 - int.203.
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16) Per ogni altra fattispecie correlata al presente contratto non appositamente disciplinata dallo

stesso si fa specifico riferimento al D.Igs.50/2016 e s.m.i. ed alla vigente Normativa.

ART. 9 INADEMPIMENTI - CONTROVERSIE
¢ Nel caso in cui La Ditta non rispetti i termini di cui al presente incarico, salvo i casi di forza maggiore,
Mondo Acqua potra risolvere di diritto il contratto.
¢ Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, che non
sia possibile risolvere in via amichevole, sara demandata alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

ART. 10 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO
Dato che il presente Atto & in forma di scrittura privata, sara sottoposto a registrazione ai sensi di legge
solo in casa d’uso.

Le eventuali spese inerenti alla registrazione del presente contratto saranno a carico della parte

richiedente.
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